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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 1

σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με  

πλάτος πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

1.1 Μ3Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 Μ Υ∆Ρ 6081.1:100% 200  Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 2

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθµένα έως 3,00 Μ, µε την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.2 Μ3ορύγµατος έως 4,00 Μ Υ∆Ρ 6082.1:100% 50  Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 3

άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους  

1.3 Μ3κρουστικού εξοπλισµού ΟΙΚ 2226:100% 28  ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01.Μ-Β

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 4

1.4 Τον.αυτοκινήτου ή σε ζώα µε τα χέρια ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α 50  ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.01-Α

Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου 5

1.5 tkmοδών περιορισµένης βατότητας ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α 500  ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α

1.6 Μ3∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.16-Α 200 6 Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.16-Α

1.7 Μ2Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Υ∆Ρ ΚΠΤ-7.01-Α 825 7 Υ∆Ρ ΚΠΤ-7.01-Α

Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή 8

βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0  

1.8 ΩρεςHP Υ∆Ρ 6109:100% 320  Υ∆Ρ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 1

σωλήνων µε άµµο προελεύσεως  

2.1 Μ3λατοµείου Υ∆Ρ 6069:100% 55  Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α-ΛΕΙΨΩΝ

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων 2

δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό  

αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό  

2.2 Μ3πάχος επίχωσης έως 50 cm Υ∆Ρ 6068:100% 195  Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α-ΛΨ

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 3

συµπύκνωση και συντήρηση  

σκυροδέµατος Για κατασκευές από  

2.3 Μ3σκυρόδεµα κατηγορίας C20 / 25 Υ∆Ρ 6329:100% 35  Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.10.05-Α

Πρόσθετη αποζηµίωση λόγω θαλάσσιας 4

µεταφοράς των υλικών για  

κατασκευές από σκυρόδεµα  

κατηγορίας C20/25. (Αναθεωρείται  

     ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

2.4 Μ3µε το άρθρο ΟΙΚ -3215) ΟΙΚ 3215:100% 35  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05--ΝΑΓΑΘ

Προµήθεια και πρόσµιξη προσθετικών 5

σκυροδεµάτων Υλικό επιταχύνσεως  

2.5 Χγρ.πήξεως Υ∆Ρ 6320.5:100% 175  Υ∆Ρ 6320.5

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 6

2.6 Μ2επιφανειών Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α 180  Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α

Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος 7

2.7 Χγρ.B500C εκτός υπογείων έργων Ο∆Ν 2612:100% 500  Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.2-Α

ΦΡΕΑΤΙΑ & ΑΓΩΓΟΙ 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 1

ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου D  

800 mm, µε ύψος στοιχείων βάσης  

και κώνου 1.10 Μ, τριών εισόδων  

και µιας εξόδου έως D 315 mm προς  

τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της  

3.1 Τεµ.οδού Υ∆Ρ 6711.7:100% 9  Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.42.03-Α

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 2

πολυαιθυλενίου  ΡE 80 (µε ελάχιστη  

απαιτούµενη αντοχή ΜRS8 = 8 ΜPa),  

µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm  

3.2 ΜΜ/ ΡΝ 10 atm Υ∆Ρ 6621.6:100% 300  Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.02.13-Α

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 3

πολυαιθυλενίου  ΡE 80 (µε ελάχιστη  

απαιτούµενη αντοχή ΜRS8 = 8 ΜPa),  

µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm  

3.3 ΜΜ/ ΡΝ 10 atm Υ∆Ρ 6621.2:100% 80  Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.02.08-Α

Καλύµατα φρεατίων από ελατό 4

3.4 Χγρ.χυτοσίδηρο (ductile iron) Υ∆Ρ 6752:100% 880  Υ∆Ρ ΚΠΤ-11.01.02-Α

Συνδεση ακινητων µε κεντρικο αγωγο 5

3.5 MMαποχετευσης Υ∆Μ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ- 6  Υ∆Μ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ-ΛΕΙΨΩΝ

Αναβάθµιση Αντλιοστασίου 6

Παραλιακής Οδού Λειψών (Υ∆Μ  

3.6 Τεµ.6651ΛΕΙΨΩΝ) Υ∆Ρ 6651.1:100% 1  Υ∆Μ 6651ΛΕΙΨΩΝ
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